Montant Montant Matériaux Unité Montant
Total des travaux 773 069,69 Corniére (ml) 7,88 39,40 €
Prix m2 243,87 Sol Case échiquer Dallage béton de site 20cm (m2) 3,72 297,99 €
360325,97 € . S .
Désactivation béton (m2) 3,72 111,75 €
Montant Remblais/déblais (pc) 0,74498 14,90 €
Opération #1 Total des travaux 366 880,33 € m2 116,01 €
Prix m2 115,74 €
Montant Matériaux Unité Montant
Différence de prix travaux 406 189,36 Sol AR IEIEE Case échiquer Dalle béton désactivé préfabriquée 20cm (m2) 3,72 297,99 €
Différence de prix m2 128,14 ! Remblais/déblais (pc) 0,74498 14,90 €
Pourcentage de I'économie -52,54 € m2 78,22 €
Montant Matériaux Unité Montant
Voiles BA ep 30 droits (m2) 1012,00 167 992,00 €
Dalle étage béton ep 20 (m2) 173,50 25157,50 €
Poteaux BA (m3) 12,60 11188,80 €
Poutres BA noyées (m3) 6,40 4544,00 €
Dalle de sol béton ep 20 (m2) 64,00 7 360,00 €
Cube diamenté Remblais/déblais (m2) 12,80 192,00 €
412 743,71 € Dalles sur plét (m2) 173,50 2429,00 €
Pierre Basalte (m3) 80,11 83076,43 €
Pierre Tuffe (m3) 80,11 59 923,98 €
Fixations Pierres (pc) 122,00 12 200,00 €
Caniveau 30x50 (ml) 32,00 3680,00 €
Escalier en acier (pc) 1,00 15 000,00 €
Porte sur mesure (pc) 1,00 20 000,00 €
m2 960,99 €
Montant Matériaux Unité Montant
Toile tendue (m2) 1 464,00 36 600,00 €
Montants verticaux (pc) 1984,00 39 680,00 €
Cube diamenté Stabilisateurs (pc) 64,00 6 400,00 €
123 920,00 €
Garde-corps (pc) 511,00 20 440,00 €
Planchers fixes (pc) 248 19 840,00 €
Planchers mobiles avec échelle (pc) 8,00 960,00 €

m2 288,86 €




Opération #2

Montant Montant Matériaux Unité Montant
Total des travaux 951 925,20 € Remblais/déblais (m2) 3421,00 51 315,00 €
Prix m2 98,46 € Sous couche amortissante (m2) 3421,00 119 735,00 €
Surface du Bas 413 083,40 € o
Finition rouge 30mm EPDM (m2) 1764,00 110 602,80 €
Montant Finition creme 30mm EPDM (m2) 1647,00 131430,60 €
Total des travaux 484 262,48 € 437 083,40 € Modules de jeux (pc) 8,00 24 000,00 €
Prix m2 49,04 € m2 120,75 €
m2 127,76 €
Différence de prix travaux 467 662,73 €
Différence de prix m2 49,42 € Montant Matériaux Unité Montant
Pourcentage de I'économie -50,19 Caniveau hydrolique a ciel ouvert (ml) 2762 49 716,00 €
Surface du Bas 159 856,05 € Brique pilées et damée ep 20mm (m2) 1556,85 66 944,55 €
Gravats pilées et damée ep 20mm (m2) 1439,85 43 195,50 €
183 856,05 € Modules de jeux (pc) 8,00 24 000,00 €
m2 46,73 €
m2 53,74 €
Montant Matériaux Unité Montant
Remblais/déblais (m2) 2 889,00 43 335,00 €
Surface du Haut 350 641,80 € ?o'U§ couche amortissante (m2) 2 889,00 101 115,00 €
Finition rouge 30mm EPDM (m2) 1424,00 89 284,80 €
Finition creme 30mm EPDM (m2) 1465,00 116 907,00 €
368 641,80 € Modules de jeux (pc) 6,00 18 000,00 €
m2 121,37 €
m2 127,60 €
Montant Matériaux Unité Montant
Caniveau hydrolique a ciel ouvert (ml) 2477 44 586,00 €
Surface du Haut 136 206,43 € Brique pilées et damée ep 20mm (m2) 1238,23 53 243,68 €
Gravats pilées et damée ep 20mm (m2) 1279,23 38376,75 €
154 206,43 € Modules de jeux (pc) 6,00 18 000,00 €
m2 47,15 €
m2 53,38 €
Montant Matériaux Unité Montant
Piste de cours 146 200,00 € Remblais/déblais (m2) 3 655,00 54 825,00 €
! Enrobé 6mm + Grave bitume 150mm (m2) 3 655,00 91 375,00 €

m2

40,00 €




Montant Matériaux Unité Montant
Sable (m3) 4 000,00 96 000,00 €
Gissiere de sécurité béton armé (ml) 480,00 62 400,00 €

Opération #3 Béton coulé (m3) 7,53 677,70 €
490577,70 € Ancre de bétonnage (pce) 450,00 22 500,00 €
Remblais/déblais (m2) 8 000,00 120 000,00 €
Gravillers ep 200mm (m2) 8 000,00 144 000,00 €
Parasol (pce) 450,00 45 000,00 €

m2 61,32 €




Opération #4 Montant Matériaux Unité Montant
P 68 000,00 € Phoenix canariensis 2,5m (pce) 80,00 68 000,00 €
m2 12,26 €




Opération #5

Total des travaux
Prix m2

Montant
1157 076,40 €
1101,98 €

Montant Matériaux Unité Montant
Démolition 39 000,00 € Démolition Plancher béton (m2) 520 39 000,00 €
Dalle de sol béton ep 20 (m2) 540 62 100,00 €
Poteaux béton préfabriqués (pce) 10 918,00 €
Poutres préfabriqués (ml) 16 1958,40 €
Piéce pignon préfabriqué (pce) 1 1972,00 €
GO 155 666,40 € Chappe de propreté (m2) 510 9180,00€
Béton B20 coffrée pour estrade de traite (m3) 20 3500,00 €
Renfort sous-oeuvre magonneries (ml) 280 22 400,00 €
Reprise en sous-ceuvre acrotere (m3) 28 32998,00 €
Briques avec assemblage (m2) 344 20 640,00 €
Portique central en acier 40mm ep (pce) 10 142 500,00 €
Serrurerie / Portique periphérique en acier 40mm ep (pce) 20 180 000,00 €
Charpente 360 700,00 € .IPN 300-(m|-) 420 21 000,00 €
metalliques Equerres et platines de fixations des IPE (pce) 120 5400,00 €
Portail fer forgé entrée stabulation (pce) 4 10 000,00 €
Portillons fer forgé (pce) 9 1800,00 €
Chevrons 120*80 (ml) 5600 28 000,00 €
Voliges 22mm (m2) 560 14 000,00 €
Couverture Zinc (m2) 560 39 200,00 €
Couverture 133390,00€ Couvertines (ml) 70 2800,00 €
Relevé étanchéité + Couvertines (ml) 286 18 590,00 €
Isolation (m2) 770 30 800,00 €
Carrelage motif scellé compris chappe (m2) 490 68 600,00 €
Carrelage 109 900,00 € Carrelage scellé compris chappe (m2) 130 11 050,00 €
Céramiques murales 550 30 250,00 €
Isolation suspendue (m2) 290 26 100,00 €
Cloisons béton cellulaire (m2) 450 31 500,00 €
. Peinture (m2) 200 4 600,00 €
Platrerie 64 420,00 € K
Porte simple 90cm (pce) 10 900,00 €
Porte simple 70cm (pce) 9 720,00 €
Double porte 90cm (pce) 4 600,00 €
Caniveaux et étanchéité (ml) 280 23 800,00 €
Réseaux eaux (pce) 1 17 000,00 €
Réseaux électrique (pce) 1 12 000,00 €
VRD / Plomberie 61 140,00 € Réseaux VDI (pce) 1 4.000,00 €
WC céramique chasse d'eau dans cloison (pce) 10 2 700,00 €
Urinoirs (pce) 3 390,00 €
Lave-main (pce) 5 1250,00 €
- Miroirs (m2) 3 120,00 €
Equipements S
divers 3260,00 € Plans de travails équipé (ml) 7 1540,00 €
Casiers vestiéres (pce) 16 1600,00 €
Silos de stockage concentrés (pce) 1 6 000,00 €
Systéme de traite (nb chévre) 36 90 000,00 €
- Abreuvement, eau, circulateur (pce) 5 14 250,00 €
Equipements . . .
chevrerie 229 600,00 € Chauffe eau solaire fromagerie/traite (pce) 1 2850,00 €
Barres auges, barriéres, cornadis traite (pce) 1 8 000,00 €
Stockage/traitement eaux blanches (pce) 1 8500,00 €
Fromagerie (pce) 1 100 000,00 €




Opération #6

Montant
Total des travaux 3349820,20 €
Prix m2 4272,73 €
Montant
Total des travaux 537 767,08 €
Prix m2 685,93 €

Différence de prix travaux
Différence de prix m2
Pourcentage de I'économie

2812053,12 €
3586,80 €
-83,95

Montant Matériaux Unité Montant

Dalle de basalte poli 100cm*150*12 (pc) 390 66 300,00 €

Plots (pc) 3120 71760,00 €

Pierres de rigole en basalte poli (pc) 86 12 900,00 €

Basalte taillé recouvrement de cheneaux (pc) 86 15 480,00 €

Pierres d'angles basalte (pc) 4 520,00 €

Pierres de bordures basalte (pc) 232 15 080,00 €

Miroirs d'eau 571848,50 € Cheneau en béton préfabriqué (ml) 128,8 6 440,00 €
Canlisations acheminements eaux (ml) 250 7 500,00 €

Vannes d'évacuation des eaux électrique (pc) 6 3000,00 €

Pompe et local technique (pc) 1 15 000,00 €

Remblais/déblais (m3) 392 5 880,00 €
CSP Longrines BA pleine fouille (m3) 123,8 111 420,00 €
Dalle béton ep variable avec pente a 2% (m3) 1426 235290,00 €

Etanchéité protégée (m2) 391 5278,50 €

m2 729,40 €

Montant Matériaux Unité Montant

Plaque inox poli ep 6mm (m2) 150,144 13512,96 €

Miroirs inox 4718938 € Plots (pc) 2208 26 496,00 €
Semelle BA 150mm (m3) 22,5216 3603,46 €

Découpe de I'enrobé existant (ml) 1192,32 3 576,96 €

m2 60,19 €

Montant Matériaux Unité Montant

Equipements Pannier de basket (pc) 4 8 000,00 €
sportifs 19 200,00 € Cage de foot (pc) 4 11200,00 €
Poteaux et fillets volley (pc) 4 10 000,00 €




Opération #7

Total des travaux
Prix m2

Montant
99 105,37 €
188,77

Matériaux Unité Montant
Bé B2 21 7 €
Canal 97110,00 € etor-1 5 (rr’\3) 0,00 36 750,00
Buse de puits en béton (ml) 420,00 45 360,00 €
Pompe et local technique (pce) 1,00 15 000,00 €
IPE 360 (ml) 5,00 286,80 €
IPE 330 (ml) 9,00 443,97 €
IPE 140 (ml) 8,00 88,00 €
M | HS 114.3/6. | 1 229,00 €
odule ’ 199537 € CHS 3/6.5 (ml) 0,00 X
contreventé HEA 100 (ml) 5,00 70,00 €
HFL 40x40x5 (ml) 32,00 217,60 €
Toile translucide exterieure (m2) 18,00 180,00 €
Semelle filante 2,40 480,00 €




